



Le,15/01/2024

APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT (Consultant(e)s)

Intitulé de la mission : Accompagnement au Développement Du Réseau Des Fermes Digitales Du Maroc (RFDM) Et Coordination de la Mise En Place de la Ferme Digitale de l'ENA.

Périmètre d'intervention du consultant

Pour répondre aux objectifs et aux besoins spécifiques exprimés par le Pôle Digital, le périmètre de l'intervention du consultant s'articulera autour des Prestations suivantes :

Les prestations attendues couvrent les aspects suivants :

Formation :

- Animation des programmes de soutien, d'encadrement et de formation, notamment ceux destinés aux startups, incluant des interventions spécifiques selon les besoins exprimés par le Pôle Digitale.

Encadrement scientifique :

- Encadrement scientifique des projets de thèses et Projets de fin d'études supportés par le pôle digital et portants sur le développement des solutions technologiques agri digitales.

Recherche et Développement (R&D) :

- Facilitation et assistance à la préparation des implémentations sur le terrain pour le développement et l'expérimentation des solutions technologiques agri digitales au niveau des fermes digitales.

Études :

- Conduite et réalisation d'études scientifiques, techniques et d'analyses de faisabilité selon les besoins, notamment pour accompagner les projets des startups.

Accompagnement des startups :

- Participation en tant que membre de jury lors de hackathons et autres compétitions entrepreneuriales, pour évaluer et sélectionner les meilleurs projets de startups ;
- Proposition des périmètres et élaboration de recommandations pour les supports technologiques des startups ;



- Proposition de soutiens institutionnels et professionnels adaptés aux besoins des startups ;
- Assistance dans le développement et les tests des prototypes des solutions identifiées ;
- Assistance dans l'élaboration des business plans et l'accès aux marchés pour les startups retenues par le programme.

Mise en place du Réseau de Fermes Digitales du Maroc :

- Conception et réalisation de la ferme digitale de l'ENA de Meknès ;
- Développement du programme "École au champ avec l'ONCA" pour une approche pratique et éducative.
 - Coordination des visites des startups sélectionnées dans le cadre du programme Digit Agri à la ferme de l'ENA.
 - Accompagnement des startups sélectionnées pour le test de leurs solutions au niveau de la ferme de l'ENA.
 - Encadrement scientifique : Encadrement scientifique des startups sélectionnées pour tester leurs solutions au niveau de la ferme de l'ENA.
- Études : Conduite et réalisation d'études scientifiques, techniques et d'analyses de faisabilité des solutions testées sur par les startups sélectionnées.
- Reporting : Préparation d'un rapport sur les résultats des tests des solutions des startups au niveau de la ferme de l'ENA.
- Accompagnement du Pôle Digital pour la digitalisation de la ferme de l'ENA à travers d'autres actions autres que celles menées avec les startups déjà sélectionnées.
- Proposition de soutiens institutionnels et professionnels adaptés pour accélérer la digitalisation de la ferme de l'ENA.

Varias :

- Contribution à divers projets et tâches ponctuelles au profit du Pôle Digital en relation avec la mise en œuvre du Réseau des Fermes Digitales du Maroc (RFDM) et le Programme d'accélération Open Innovation DIGITAGRI ;
 - Contribution à divers projets et tâches ponctuelles au profit du Pôle Digital en relation avec la digitalisation de la ferme de l'ENA ;
 - Participation et animation de manifestations pour le compte du Pôle Digital de l'Agriculture (ateliers, tables rondes, salon (SIAM),) autour de la digitalisation de la ferme de l'ENA.





Les prestations à mener et les livrables associés à chaque prestation sont détaillés dans l'annexe ci-après.

Les consultants intéressés sont tenus de fournir, sous la forme d'un curriculum vitae, des informations attestant qu'ils possèdent les qualifications requises et l'expérience nécessaire en la matière pour dispenser ces services. Les consultants seront sélectionnés selon le processus de sélection de consultants du Pôle Digital.

Durée de la mission : De février 2024 à décembre 2025, Amendable selon le besoin du Pôle Digital.

Pour postuler, veuillez préparer votre offre en respectant les exigences mentionnées et cette dernière devra être, envoyée à l'attention de Madame la Directrice du Pôle Digital de l'Agriculture par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse suivante : Pôle Digital de l'Agriculture, IAV Hassan II, Madinat Al Irfane, BP 6202 Rabat - Maroc. Ou remise contre récépissé au Bureau d'Ordre (BO) du Pôle Digital.

Les offres doivent parvenir au plus tard le 01/02/2024 à 16h00.



Rachid HADRA





Annexe : Consistance des prestations – Livrables y afférents et planning d'exécution

Objet: Accompagnement au Développement Du Réseau Des Fermes Digitales Du Maroc (RFDM) Et Coordination de la Mise En Place de la Ferme Digitale de l'ENA.

L'expert soumettra pour chaque mission les livrables suivants:

Livrable N°	Livrable	Nombre de Hommes/jour	Date/Période d'exécution
Mission 1	Hackathon "Reboot the Earth"		
	Préparation du hackathon (planification, logistique, jury)	3	12/04/2024
	Animation et suivi du hackathon	2	07/06/2024
	Rapports de jury et recommandations	1	22/06/2024
Mission 2	PROGRAMME OPEN INNOVATION DIGITAGRI : Atelier d'Accompagnement des Startups en appui technique à la mise en œuvre du Programme Open Innovation DigitAgri.		
2-1-	Programme "Open Innovation DigitAgri" (Atelier de lancement)		
	• Planification et organisation	2	10/05/2024
	• Animation de l'atelier de lancement	2	15/07/2024
	• Rapports de lancement et recommandations	1	11/08/2024
2-2-	Atelier d'accompagnement des startups		
	• Encadrement des startups et suivi	5	31/10/2024
	• Rapport sur l'atelier d'accompagnement des startups	4	31/10/2024
Mission 3	Coordination de la mise en place de la ferme digitale de l'ENA (* Voir le calendrier détaillé de réalisation des livrables.		
	Rapport de suivi et d'encadrement des startups	10	Mars 2025 – Décembre 2025
	Présentations : à propos des solutions et technologies testées au niveau de la ferme de l'ENA	5	Mai 2025 – Octobre 2025
	Rapport d'études scientifique et technique sur les solutions et technologies testées par les startups précisant atouts et limites de chaque solutions	12	Avril 2025 – Novembre 2025
	Rapport de l'étude de faisabilité des solutions testées par les startups	8	Août 2025 – Novembre 2025





	sélectionnées		
	Rapport sur une feuille de route pour accompagner le Pôle Digital dans la digitalisation de la ferme de l'ENA	7	Juin 2025 – Septembre 2025
	Rapports de participation et d'animation de manifestation au service du Pôle Digital à propos de la digitalisation de la ferme de l'ENA et tous autres supports (Présentations, vidéos, comptes rendus et autres supports utilisés ou produits lors des manifestations et événements)	6	Mai 2025 – Novembre 2025
	Rapport final de coordination du projet de digitalisation de la ferme de l'ENA	7	Décembre-202 5

(*) Calendrier détaillé de réalisation des livrables de la Mission 3:

Livrables Mission 3	Total (Homme -jours)	Janv	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
Rapport de suivi et d'encadrement des startups	10	-	-	2	-	-	2	-	-	3	-	-	3
Présentations : solutions et technologies testées	5	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-	-
Rapport d'études scientifique et technique	12	-	-	-	3	-	-	4	-	-	-	5	-
Rapport de l'étude de faisabilité	8	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	5	-
Feuille de route pour la digitalisation	7	-	-	-	-	-	3	-	-	4	-	-	-
Rapports de participation et d'animation de manifestation	6	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-
Rapport final de coordination	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
TOTAL	55	0	0	2	3	4	5	4	3	9	3	7	8

